



Заказчик _____
 «Утвержден» _____ 2025г.
 «УКС БМО»
 (наименование организации) МКУ «УКС БМО»

Сводный сметный расчет в сумме 10 030,52 тыс. руб.
 В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-ССРС-01 изм.

Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС перекачки "Февральская" до КГН- 3/1 (п. 69) на участке напорного коллектора от КНС "Февральская" (участок 1), 2D=225 мм, L=260 м.
 (наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен на 4 квартал 2024 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	02-01-01 изм.	Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС перекачки "Февральская" до КГН- 3/1 (п. 69) на участке напорного коллектора от КНС "Февральская" (участок 1), 2D=225 мм, L=260 м.	7 511,78				7 511,78
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"			7 511,78				7 511,78
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
Итого по Главам 1-7			7 511,78				7 511,78
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил. 1 п. 41	Временные здания и сооружения - Сети инженерно-технического обеспечения (газо-тепло-, водоснабжения и водоотведения) в черте города (линейная часть) - 1,5%*0,8=1,2	90,14				90,14
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"			1,2%СДЛ.С	1,2%СДЛ.М			90,14
Итого по Главам 1-8			7 601,92				7 601,92
Глава 9. Прочие работы и затраты							
Итого по Главам 1-9			7 601,92				7 601,92
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
Итого по Главам 1-12			7 601,92				7 601,92
Непредвиденные затраты							
3	Постановление правительства №209-ПП от 30.03.2023	Непредвиденные затраты при капитальном ремонте инженерных сетей - 2%	152,04				152,04
Итого "Непредвиденные затраты"			2%Г1.С.Г12.С	2%Г1.М.Г12.М	2%Г1.О.Г12.О	2%Г1.П.Г12.П	152,04
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"			152,04				152,04
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"			7 753,96				7 753,96
Дополнительные работы и затраты							
4	Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 30.09.2024 г.	Индекс - дефлятор на 2025 г. - 1,078	604,81				604,81
Итого "Дополнительные работы и затраты"			Г1:Г13.С*0,078				604,81
Налоги и обязательные платежи							
5	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	1 671,75				1 671,75
Итого "Налоги и обязательные платежи"			20%Г1.С.Г14.С	20%Г1.М.Г14.М	20%Г1.О.Г14.О	20%Г1.П.Г14.П	1 671,75
Итого по сводному расчету			1 671,75				1 671,75
Итого по сводному расчету			10 030,52				10 030,52

Главный инженер

(подпись (инициалы, фамилия))

Гибов Р.В.